


工 事 請 負 契 約 の 報 告 に つ い て

※ 契約金額 6,000 万円以上、15,000 万円未満のもの

報 告 番 号	1
工 事 件 名	大田区立馬込小学校校舎増築及び給食室改修その他機械設備工事
契 約 金 額	¥124,850,000-
契 約 の 相 手 方	大田区西蒲田六丁目 20 番 1 号 株式会社勝工業所 代表取締役 伊澤 正人
契 約 年 月 日	令和 5 年 10 月 3 日
工 期	令和 7 年 2 月 28 日

工 事 概 要

- (1) 工事場所
大田区南馬込一丁目 34 番 1 号
- (2) 工事内容
 - ア 校舎増築に伴う機械設備工事 一式
 - イ 給食室改修に伴う機械設備工事 一式
- (3) 案内図



入札経過調書

入札年月日		件名	大田区立馬込小学校校舎増築及び給食室改修その他機械設備工事	
令和5年10月3日				
入札参加者		第1回入札(税抜)	第2回入札(税抜)	
1	株式会社勝工業所	レ¥113,500,000		
2	株式会社太陽設備	¥146,000,000		
3	日産温調株式会社	¥133,000,000		
4	株式会社マサルファシリ ティーズ	¥140,000,000		
5				
6				
7				
8				

契約の相手方 名称 株式会社勝工業所
所在地 大田区西蒲田六丁目20番1号

契約金額(税込) ¥124,850,000 (落札率99.72%)
(税抜) ¥113,500,000

予定価格(税込) ¥125,202,000
(税抜) ¥113,820,000


工 事 請 負 契 約 の 報 告 に つ い て

※ 契約金額 6,000 万円以上、15,000 万円未満のもの

報 告 番 号	2
工 事 件 名	海辺の散策路整備工事（旧呑川歩道橋取付部）
契 約 金 額	¥ 1 3 8 , 6 0 0 , 0 0 0 -
契 約 の 相 手 方	大田区北千束二丁目 18 番 7 号 株式会社第一造園 代表取締役 西濱 大祐
契 約 年 月 日	令 和 5 年 9 月 2 6 日
工 期	令 和 6 年 3 月 1 5 日

工 事 概 要

- (1) 工事場所
大田区大森東五丁目 37 番先から大森南四丁目 4 番先
- (2) 工事内容
準備工、橋梁工、橋梁取付工、施設整備工、仮設工
- (3) 案内図



工 事 請 負 契 約 の 報 告 に つ い て

※ 契約金額 6,000 万円以上、15,000 万円未満のもの

報 告 番 号	3
工 事 件 名	仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他昇降機設備工事
契 約 金 額	¥75,240,000-
契約の相手方	港区白金一丁目17番3号 フジテック株式会社 首都圏統括本部 常務執行役員首都圏統括本部長 内山 雄介
契 約 年 月 日	令和 5 年 9 月 26 日
工 期	令和 7 年 6 月 16 日

工 事 概 要

- (1) 工事場所
大田区大森西二丁目16番
- (2) 工事内容
昇降機設備工事 一式
- (3) 案内図



入 札 経 過 調 書

入 札 年 月 日		件名	仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他昇降機設備工事	
令和 5 年 9 月 26 日				
入 札 参 加 者		第 1 回 入 札 (税 抜)	第 2 回 入 札 (税 抜)	
1	三精テクノロジーズ株式会社 東京支店	辞退		/
2	日本エレベーター製造株式会社	辞退		
3	フジテック株式会社 首都圏統括本部	レ ¥68,400,000		
4				
5				
6				
7				
8				
契約の相手方	名 称	フジテック株式会社 首都圏統括本部		
	所在地	港区白金一丁目17番 3 号		
契約金額 (税 込)	¥ 7 5, 2 4 0, 0 0 0 (落札率85.20%)			
(税 抜)	¥ 6 8, 4 0 0, 0 0 0			
予定価格 (税 込)	¥ 8 8, 3 0 6, 9 0 0			
(税 抜)	¥ 8 0, 2 7 9, 0 0 0			